

質問書に対する回答書

令和2年5月18日

物件番号 : 西はりま第1号

物件名 : 災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車購入

1	<p>(質問内容)</p> <p>P2 第1 総則 13</p> <p>新型コロナウイルス感染症によりシャシ搬入、取付部品及び付属品の納入に影響が出ております。工程の見通しを立てることができないため、納入期限内に納車することができない場合は、納入期限を延長していただくことは可能でしょうか。</p>
	<p>(回答内容)</p> <p>仕様書の納期が原則です。新型コロナウイルス感染症の影響と認められる場合は、別途協議します。</p>
2	<p>(質問内容)</p> <p>P12 (5) 後部収納</p> <p>後部収納庫を設け、ボンベ4本を積載し、全面をアルミ保護板張りとするのとありますが、車両の構造上、後部収納部は塔操作のリモコンや塔操作に使用する機器で埋まっており、収納庫を設けることはできませんので、ご承認頂けないでしょうか。</p>
	<p>(回答内容)</p> <p>承認します。</p>
3	<p>(質問内容)</p> <p>P23 第32 塗装及び記入文字</p> <p>4 塔本体は全体を黒塗装とするとありますが、メーカー純正色が白色塗装となります。塗装剥離、劣化なども考慮し、メーカー推奨色の白色でご承認頂けないでしょうか。</p>
	<p>(回答内容)</p> <p>承認します。</p>
4	<p>(質問内容)</p> <p>P29 その他艀装及び付属品</p> <p>30 携帯用投光器の内容がMCワークライトですが、今年より製造中止となっておりますので、別の投光器を選定願います。</p>
	<p>(回答内容)</p> <p>「自立式LED投光器 N o m a d 360」(株式会社モリタ)へ変更します。</p>